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            Poznań, dnia 09.08.2017 r. 
Nasz znak: ZDP.WO.261.3.28/17 

Dotyczy:               Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – 
Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn , Swarzędz , powiat 
poznański , województwo wielkopolskie 

Wasz znak:          

 
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 

    

        
 
 

           Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn.zm) że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu dzisiejszym zmodyfikowanych kosztorysów oraz odpowiedzi zwracamy się    

z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania oferta do dnia 25.08.2017r.  

Prośbę swoją motywujemy tym, iż temat jest skomplikowany, potrzeba dużo czasu, żeby zapoznać się z całą dokumentacją 

i co za tym idzie dokonać rzetelnej wyceny.  

Firmy branżowe także wnioskują do nas o przedłużenie terminu z powodu skomplikowanego zakresu robót do wyceny 

 

 

Odpowiedź 1  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert i podtrzymuje zmieniony pismem z dnia 02.08 

termin 18.08.2017r. 

 

 

Ponadto na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający  dokonuje zmiany treści SIWZ udostępnionej Państwu na    

BIP-ie Zamawiającego.  

Zamawiający zmienia zapisy  § 10 Projektu umowy nadając mu nowe brzmienie: 

 

„§ 10 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane będą 

maksymalnie do 90% zaawansowania robót jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi  

w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy  

o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia. 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe ,odbiór końcowy, odbiór przed 

upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.  

4. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  

w trakcie odbioru wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 

zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 
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b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.  Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 
 
Sprawę prowadzi:  
Marlena Jakubiak 
Tel. 61 859-34-34 
 


