



Poznań, dnia 09.08.2017 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.3.28/17

Dotyczy: Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn.zm) że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu dzisiejszym zmodyfikowanych kosztorysów oraz odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.08.2017r.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż temat jest skomplikowany, potrzeba dużo czasu, żeby zapoznać się z całą dokumentacją i co za tym idzie dokonać rzetelnej wyceny.

Firmy branżowe także wnioskuje do nas o przedłużenie terminu z powodu skomplikowanego zakresu robót do wyceny

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert i podtrzymuje zmieniony pismem z dnia 02.08 termin **18.08.2017r.**

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ udostępnionej Państwu na BIP-ie Zamawiającego.

Zamawiający zmienia zapisy § 10 Projektu umowy nadając mu nowe brzmienie:

„§ 10

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane będą maksymalnie do 90% zaawansowania robót jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.
3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.
4. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
 - 2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
 - a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad”.

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak
Tel. 61 859-34-34