Egzemplarz nr ....

PROJEKT UMOWY NR ......cccceuruee

zawartaw dniu .............. r. pomiedzy Powiatem Poznanskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 5 548 000 euro dla robdét budowlanych, przetarg nr ZDP.WO0.261.5.11/18 przeprowadzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zmianami).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr

10.

11.

2484P Pobiedziska — Rybitwy na odcinku Latalice — granica powiatu poznarnskiego , ETAP | km 0+000 do km
0+435”.

Przedmiot umowy okreslony wg CPV:

Gtéwny przedmiot zamodwienia: 45233114-0 Roboty drogowe

Zakres Przedmiotu Umowy zostat szczegétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy , przedmiar.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscig:

1) Umowa,

2)  Projekty wykonawcze,

3) STWIORSB,

4)  Przedmiar,

5)  SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznos$ci zasady pierwszenistwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujgce przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robét, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowg, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
W rozumieniu art. 144 Prawo zamdwien publicznych.
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1.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem materiatow
budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r, poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okres$lonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamowienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 21
ze zmianami), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w
okresie 14 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian ,o0 ktérych mowa w § 4 ust 1 oraz § 5 ust. 3 Umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

. Termin wykonania robét budowlanych do dnia 31 lipca 2018r.
. W ciggu 14 dni od terminu wykonania catego przedmiotu zamdwienia ,Wykonawca przedtozy dokumentacje

powykonawcza pozwalajacg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i pozwalajgca na jej odbiér koncowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i przyjecia dokumentow niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

. Zamawiajacy przekaze plac budowy niezwiocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika

budowy oraz ztozeniu przez niego oswiadczenia o przyjeciu obowigzkédw wynikajacych z Prawa budowlanego,
Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do soboty w systemie min. 12-godzinnym. Dopuszcza sie takze w prace
w dni ustawowo wolne ( niedziele i Swieta) .

Niezastosowanie sie Wykonawcy do powyiszego moze stanowi¢ podstawe do odmowy zmiany terminu
zakonczenia robét i rozliczenia korncowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami okreslonymi w § 20
Umowy.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikéw roboét, oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robat,
6) zaptata za wykonanga i odebrang robote.
Zamawiajacy ma prawo przekaza¢é Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robdét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych
rysunkéw i instrukcji.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, polecac¢

dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszyc¢ lub zmniejszyc ilos¢ roboét objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies$ roboty- roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robdét wynikajgcych

z umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w pkt 1.5. D-00.00.00 STWiORB,

2) ochrona znakéw osnéw geodezyjnych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1.5.4 D-00.00.00 STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8.4.2 D-00.00.00 STWIORB,

6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

7) zapewnienie odpowiednich Srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcdéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

8) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

9) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

10)informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
12)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,
13)oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robat,

14)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

15)zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

16) przedtozenie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

17) przediozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6) powyzej bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw ,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy .
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia osdéb na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach przedmiotu swiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujgce czynnosci, ktérych
realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108 ze zm.):
- wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane okreslone kosztorysem ofertowym, chyba, Ze
z odrebnych przepisow wynika , ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci sktadajace sie na
roboty budowlane chyba, ze z odrebnych przepiséw wynika, ze te osoby nie muszg by¢ zatrudnione na umowe o
prace.
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
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zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia.

Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby — kierownika budowy okreslonej w § 8 ust 4 Umowy wymaga stosownego aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Nadzér nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowad bedzie P.....ccecivciecveieciecececens petnigcy
funkcje kierownika robét.

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdéwienia, a takie przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
robot (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére

Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
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2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcy, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptac;ji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto okreslonej w § 11 ust 1 oraz uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
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budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY

§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
Umowy . Odbiory dokonywane beda maksymalnie do 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1
jako odbiory czesciowe oraz odbiér koficowy catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysokosci brutto .......cccceeevevieeenneee. zt
(stownie ZHOtYCh: ..eeeeeceeee e )
Wynagrodzenie netto W WySOKOSCi ....cvvveveeeveerenrennrennne. zt
Podatek VAT 23% w wysokOSCi ....cccocueveeneenernnen. zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 umowy.
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Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koncowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét i zostanie ono
ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§12

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg korncowa.

Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdét zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, odrebnie dla przebudowy drogi i budowy sieci

wodociggowej na kwote ustalong w dofaczonych do faktury zestawieniach wartosci wykonanych robdt,
sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez

Inspektora Nadzoru.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 2, wystawione bedg

na wartosé nie wiekszg niz 80 % wartosci wynagrodzenia okres$lonego w § 11 ust. 1 umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez

Wykonawce na podstawie o protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktury winny by¢ wystawione na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzone i
potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentédw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw
zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zagdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢
takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajgcy zaptfaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego Zzadania, zgodnie ztrescig zaakceptowanej umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 9.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
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§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdt do kosztoryséow ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916
Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od aktualnych
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikéw
produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA | GWARANCJA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ..........cc.c...... miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koricowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwiocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownga zgodnie
z § 16 ust 1 pkt 2 umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny tgcznie z podatkiem VAT
okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi............c....... zt

(STOWNI: et ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce WNniesSione W........ccceeveeeecieseeceecrecvecveeveene e

Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢é bezwarunkowe itozsame

z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, utraci
waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodzinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,5 % od wynagrodzenia umownego brutto ,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzierh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajacego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdzZnienia,

9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000 zt,

10

—

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,
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11) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazdg osobe.

12) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi , o ktérym mowa w § 20 ust 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego
w § 4 ust 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 000,00zt brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z

tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego z

zagdaniem zaptfacenia kary. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw , o ktérych mowa w § 4 ust 1 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4 ust 1

Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

Oproécz przypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robdt

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektows,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

8) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne lub ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Strona 11z 14



5) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie o$wiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

§18
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§19

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég, w zwigzku
z wykonywaniem zleconych robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa.

3. Umowa ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed podpisaniem
umowy a kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

4. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koriczy sie w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co najmniej
do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§20

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2.  Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,

2) zmiany ilosci robot budowlanych, szczegdétowo opisane w §5 ust. 3 - 6 niniejszej umowy

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w §11 ust. 2-5 niniejszej umowy

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

5) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

6) zmian sposobu wykonania zamdwienia,

7) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
8) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,
9) zmiany kierownika budowy szczegdtowo opisanych w §7 niniejszej umowy
3. Zmiana postanowied umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robét,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w
dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na
termin wykonywania robot,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamoéwien dodatkowych
, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

Strona 12z 14



6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wifasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy realizacji robodt i rozliczenia korncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robot
nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu

zakonczenia robét w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych ,

6) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 7
ust. 2 i 3 dokumentéw potwierdzajgcych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie
kryterium oceny ofert.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,

strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian umowy musza by¢ sporzadzone w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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10.

Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany kluczowego personelu zamawiajgcego oraz personelu wykonawcy, o ktérej mowa w §7 niniejszej
umowy,
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WUVKONAWEY: et ettt ettt sttt st ettt sea e sttt ebe s et et st ebe s et et ses et eb s bt et sen et et senbsenenenes

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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